

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS- SPORTSZERTÁR TETŐZET CSERÉJE

Ajánlatkérő : Kiskunmajsai Football Club

Ajánlatadó:.....

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó anyag egysége	Nettó munkadíj egysége	Nettó anyag összesen	Nettó munka összesen	Anyag és munka együtt
1	Meglévő tetőszerkezet bontása	30	m2					
2	Új tetőpanel tartó fémrendszer kiépítése	30	m2					
3	Falak felső síkjának a kiegyenlítése	20	fm					
4	80mm-es tetőpanel elhelyezése	30	m2					
5	Falazat és a tetőpanel közötti hézag kitöltése	20	fm					
6	Falazat és a tetőpanel közötti hézag szegőzése kívül és belül	35	fm					
7	Csapadék elvezető csatorna kiépítése	10	fm					
8	Belső falfelület javítása	1	db					
9						0	0	0
					Nettó összeg			
					ÁFA 27%			
					Bruttó összeg			

Kelt: Kiskunmajsa 2020 július 20.